
 

              

 

 
                                                             
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                       
 
                                                                           

                                                                           
                                                                 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα:  Διόρθωση απαίτησης στο Φύλλο Συμφωνίας για τα είδη της Ομάδας 1, με α/α: 3 έως και 6 - Ανοικτός 

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 14/2024 (Α.Α ΕΣΗΔΗΣ: 360966) 

Σχετ. 1: Υπ΄αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-19482/2024-4/10/2024 (14/2024) για την προμήθεια αντιδραστηρίων, αναλωσίμων 

και εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών του δικτύου εργαστηρίων δημόσιας υγείας (ΚΕΔΥ, ΠΕΔΥ Θεσσαλίας και 

Κρήτης), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος HERA 2, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 67.987,40€ (πλέον ΦΠΑ)  

Σχετ. 2 : Υπ΄αριθμ. πρωτ.: ΥΣ-ΚΠ-4664/2024-30/10/2024 υπηρεσιακή ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετικά με την 

αναγκαιότητα διόρθωσης συγκεκριμένης απαίτησης στο Φύλλο Συμφωνίας για τα είδη της Ομάδας 1, με α/α: 3 έως 

και 6 

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι, στο πλαίσιο διενέργειας του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων 14/2024 με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ: 360966 (σχετ. 1), συμπεριλήφθηκε εκ 

παραδρομής στο Φύλλο Συμφωνίας για τα είδη της Ομάδας 1, με α/α : 3 έως και 6, απαίτηση σύμφωνα με την οποία 

«η ημερομηνία λήξεως των αντιδραστηρίων κατά την παράδοση να είναι τουλάχιστον 6 μήνες μετά», ενώ η ορθή 

απαίτηση της αναθέτουσας αρχής αφορά σε 3 μήνες μετά την παράδοση (σχετ. 2).   

Συνεπώς, το Φύλλο Συμφωνίας για τα είδη με α/α : 3 έως και 6 της Ομάδας 1, διορθώνεται και τροποποιείται 

ως εξής : 

α/α 3. Kit παρασκευής βιβλιοθήκης για αλληλούχιση επόμενης γενιάς της συσκευής MinION 

Πληροφορίες:  

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής 

Λειτουργίας  

Τμήμα Προμηθειών 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΟΛΕΣΗ, 2105212189                                                               

Email: p.kokolesi@eody.gov.gr      

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ, 2105212870                                  

Email:  k.chatzistylianaki@eody.gov.gr                              

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα  

(μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) 
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Ισχύουσα απαίτηση h. Η ημερομηνία λήξεως των αντιδραστηρίων κατά την παράδοση να είναι τουλάχιστον 6 μήνες 

μετά.  

Διορθωμένη απαίτηση h. Η ημερομηνία λήξεως των αντιδραστηρίων κατά την παράδοση να είναι τουλάχιστον 3 

μήνες μετά. 

α/α 4. Πλήρες σύστημα αντιδραστηρίων περιλαμβάνον το κit παρασκευής βιβλιοθήκης για αλληλούχιση 

επόμενης γενιάς και όλα τα απαραίτητα ένζυμα και ρυθμιστικά διαλύματα κατάλληλο για  την συσκευή MinION 

Ισχύουσα απαίτηση f. Η ημερομηνία λήξεως των αντιδραστηρίων κατά την παράδοση να είναι τουλάχιστον 6 μήνες 

μετά.  

Διορθωμένη απαίτηση f. Η ημερομηνία λήξεως των αντιδραστηρίων κατά την παράδοση να είναι τουλάχιστον 3 μήνες 

μετά. 

α/α 5. Kit με όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση της κυψελίδας 

μικρορευστομηχανικής της συσκευής MinION 

Ισχύουσα απαίτηση b. Η ημερομηνία λήξεως των αντιδραστηρίων κατά την παράδοση να είναι τουλάχιστον 6 μήνες 

μετά.  

Διορθωμένη απαίτηση b. Η ημερομηνία λήξεως των αντιδραστηρίων κατά την παράδοση να είναι τουλάχιστον 3 

μήνες μετά. 

α/α 6. Kit που εμπεριέχει γενετικό υλικό από βακτηριοφάγο λάμδα, ως αλληλουχία ελέγχου της συσκευής MinION 

Ισχύουσα απαίτηση b. Η ημερομηνία λήξεως των αντιδραστηρίων κατά την παράδοση να είναι τουλάχιστον 6 μήνες 

μετά.  

Διορθωμένη απαίτηση b. Η ημερομηνία λήξεως των αντιδραστηρίων κατά την παράδοση να είναι τουλάχιστον 3 

μήνες μετά. 

 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ 

 

 

Χρήστος Χατζηχριστοδούλου 

Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας 

 

 

Εσωτερική Διανομή : 

 
Γραφείο Γραμματείας Προέδρου 

Τμήμα Προμηθειών 

Διεύθυνση Οικονομικού 

Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΔΥ 

Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας - ΠΕΔΥ 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας 

Γραφείο Γραμματείας Διευθύνοντος Συμβούλου 
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